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Nabidka €. 0015275332-LBO-FRB-2024

Cislo kalkulace: T-0007081166

VéazZeny zakazniku,

dékujeme Vam za pozvani k u€asti na vybérovém fizeni vySe uvedeného projektu. Jsme hrdi, Ze Vam mudzeme nabidnout
produkty patfici do svétove Spicky, které jsou pfesné Sité na miru Vasi budoveé.

KONE je globalni lidr ve vytahovém a eskalatorovém odvétvi. Nasim cilem je vytvofit z mést lepSi misto pro zivot. Nase
univerzalni portfolio produktd zahrnuje Sirokou $kalu inovativnich produktd véetné vytah, eskalator(i, pohyblivych chodnikd,
automatickych dvefi pro budovy, monitorovacich, pfistupovych a cilovych systému fizeni.

Prace s KONE znamena efektivni, bezpecny a bezproblémovy projekt od za¢atku do konce - nasim Ukolem je usnadnit vasi

praci:

\/ Rozsahlé odborné znalosti o People Flow a inovativni FeSeni pro optimalizaci vyuZiti prostoru v budové, jakozZ i hodnoty
a uzivatelského dojmu.

Dodrzovani nejnovéjSich norem a bezpe¢nostnich predpisu.
Odborna podpora v celém projektu s cilem nalézt nejlepsi FeSeni a rychle vyresit jakékoli problémy.

Nejflexibilngjsi a nejvSestrannégjsi nabidka atraktivnich interiérd tohoto odvétvi.

Zaijisténi kvality s prisnymi kritérii pro kazdou fazi instalace a dikladné testovani kvality jizdy kazdého vytahu pfed pfedanim.

N N R RN

Spolehlivé zafizeni s primérnou mirou provozni spolehlivosti vice nez 99%.

\/ Udrzitelnost a efektivita nakladu diky energeticky efektivnim fesenim.

Pokud pozadujete jakoukoliv dal$i informaci ¢i vysvétleni, nevahejte nas kontaktovat
S pozdravem

Miloslav Kisa
+420601174598
miloslav.kusa@kone.com
www.kone.cz
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1. Vase reseni

232 - NanoSpace DX R20.2-1
Zakladni nabidka

Typ vytahu Osobni vytah

Produkt KONE NanoSpace DX

Um[sténi vytahového Spodni ¢ast Sachty

stroje

Nosnost (kg/osob) 400/5

Rychlost (m/s) 1

Zdvih (m) 8.25

Pocet stanic 4

PFedni vstupy 4

Zadni vstupy 0

Typ Fizeni Jednosmérné sbérné doll,
fidici systém s 1 vytahem (Simplex).

Predpisy EN 81-20 ed. 2:2021

NV 122/2016 Sb. v platném znéni
EN 81-73:2016

EN 81-21:2018

EN 81-21

EN 81-73:2021

NHS (Net Holder System)

Konstrukce Sachty
Rozméry Sachty (mm) 1370 x 1400

Hloubka prohlubné 1400

(mm)

Vyska horniho 4200 (po spodni hranu montaznich ok, které nejsou dodavkou KONE)
prejezdu (mm)

Zaftizeni pro nizkou Zartizeni pro nizké prohlubné
prohluben

Zafizeni pro nizky horni Standardni horni prejezd
prejezd

Bulkhead width A-wall 200

(mm)

Bulkhead width B-wall 200

(mm)

Bulkhead width C-wall 200

(mm)

Bulkhead width D-wall 200

(mm)

Material Sachty Betonova Sachta

Montazni haky OCTE (sada 6ks, nosnost 20kN) - v€éetné montaze z plosiny a certifikatu (ploSina
dodavkou KONE)

Mechanické komponenty a stroj

Pohon Bezprevodovy
Vykon motoru (kW) 4.4
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Jmenovity proud s 9.4
osvétlenim Sachty (A)

Zabeérovy proud vCetné 10.9
osvétleni Sachty (A)

Typ osvétleni Sachty LED osvétleni Sachty

Hlavni pojistky v 16
rozvadéci (A)

PFivod proudu k vytahu 3 x 400/ 50
(V/Hz)

Typ napajeni 3 fazovy TN-S/MSW 5 - rozméry viz dispozi¢ni vykresy vytahu

Voditka a pfisluSenstvi  Zpusob ukotveni: hmozdinky pro popraskany beton
Typ vodicich ¢elisti ramu kabiny SLG20

Nosné prostiedky Nova hybridni technologie s revolué¢nim systémem pohonu KONE Hybrid Hoisting™ kombinuje
lanovou a pasovou technologii v kompletné nové formé - pasy pohybuji vytahem a ocelova lana
zajistuji zavéseni kabiny vytahu v Sachté.

Kabina a dvere

Rozméry kabiny 1000 x 1120 x 2110
(SxHxV) (mm)

Rozmér dvefi (3xV) 840 x 2100
(mm)

Vy8ka dvefniho otvoru 2235 mm
(Pfedni / Zadni vstup)
(mm)
L1, prah s pfechodovou listou (Sitka 92 mm), v $achté
Servisni panel MAP pro Umisténi: nejnizsi podlazi MAP umistén v 1. podlazi
udrzbu a nouzové Servisni panel Wall MAP je umistén na povrchu stény v nastupisti

vyprosténi Servisni panel MAP je bez pozarni odolnosti
Material provedeni MAP: Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

[HA - TECHNICAL [POS_|_MAP_SIDE(A2)]
SPECIFICATION
ELEVATOR(I_MAP_PO

S)]

MATERIALY A PROVEDENI

Vytah 232 - NanoSpace DX R20.2-1

Interiér
Stény
Orientace sténovych Horizontalni panely
paneld
Stény kabiny Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Celni sténa Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Strop
Typ a material CL80; Pfimé osvétleni,kruhové LED

Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
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Podlaha
Material a barva Beige Grey (RC32). guma

Prislusenstvi

Zrcadlo PW/MH Casteéna $irka/Stredni vyska
Umisténi: na zadni sténé (strana C), Castecna Sitka

Madlo HR64, trubkovy profil D38/zakulacené zakonceni
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel
Umisténi: na zadni sténé (strana C)

Okopova lista Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel

Design Group 1 - 232 - NanoSpace DX R20.2-1

O

Chcete vidét
design ve 3D zobrazeni?
Kliknéte nize

— KONE CAR DESIGNER

Zadni a bocni sténa Predni a bo¢ni sténa

Zkopirujte nize uvedenou adresu URL do webového prohlizece:
https://cardesigner.kone.cz/#/doc/4085f9ab-8353-4c4b-96da-47c240a57741

Dvere
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Typ dvefi

Material kabinovych dvefi

Material prahu
Material Sachetnich dvefi

Material prahu

KES SLIM
(AMDSC3 - kabinové, AMDSL3 - Sachetni)
3C, Ctyfpanelové centraini

Standardni bali¢ek dvefi

Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel Panel S, Dvefni
panel s plnym oknem

A, extrudovany hlinik
Asturias Satin (F), brouSena nerezova ocel Standardni ram

Extrudovany hlinikovy profil (standardni bez povrchového
oSetreni)

Hlavni stanice: podlazi P 1

. Hlavni

Cislo nastupisté Vzdalenost

nastupisté Znaceni (A) mezi patry  Provedeni dvefi Pozarni odolnost

4 3 X Asturias Satin (F), brousena nerezova S pozarni odolnosti EW60
ocel podle EN 81-58

3 2 X 2800 Asturias Satin (F), brou$ena nerezova S pozarni odolnosti EW60
ocel podle EN 81-58

2 1 X 2800 Asturias Satin (F), brousena nerezova S pozarni odolnosti EW60
ocel podle EN 81-58

1 P M 2650 Asturias Satin (F), brousena nerezova S pozarni odolnosti EW60
ocel podle EN 81-58

Uzivatelské rozhrani

Ovladaci prvky kabiny

Pocet ovladacich panelll Pocet COP: 1

v kabiné (COP)

Typ a provedeni panelu

Dalsi funkce

www.kone.cz

Typ: KSC286, LCD segmentovy displej

Casteéna vyska (PH)

Material kryci desky: BrouSena nerezova ocel Asturias Satin (F)
Typ displeje na COP: 6

Tlacitka: hranata (obrazek je ilustrativni, po€et a rozmisténi tlaCitek
zavisi na konkrétni konfiguraci)

Podsvétleni tlagitek: bila barva

1, Yes

Reliéfni znaceni

Standardni zapusténi

Funkce DOB O - tlacitko pro otevieni dvefi

an

20808680

@
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Ovladaci prvky v nastupisti

Kombinace pfivolavacl  Typ pfivolavace: KSL280/KSL284 (obrazek je ilustrativni, osazeni LA
tlacitky prip. klicky zavisi na konkrétni vybavé vytahu)
Material kryci desky: Asturias Satin (F), brousena nerezova ocel
Podsvétleni tladitek: bila barva
Smérova Sipka LCS: Seda barva >

“f' v
[
Signalizaéni prvky v nastupisti

Kombinace indikatort Bez signalizace v nastupistich

People Flow dopliky fizeni vytahu

Predotevirani dvefi ve Funkce ADO - pfed-otevirani dvefi

dvefni zéné (pred

zastavenim vytahu)

Funkce nezastaveni ve Funkce BLF - kontrola naplnéni kabiny

stanici (pfi naplnéné

kabinég, bypass)

Bezbariérovost a bezpe¢nost

Gong v kabiné Funkce GOC ET - akusticky gong pfi pfijezdu, na kabiné, elektronicky, 2x pro smér dolu

Zabezpeceni vstupu do  Svételna clona (CF)

kabiny Zajistuje maximalni bezpecnost pfi vstupu do kabiny vytahu. Pomoci senzorovych paprsku
detekuje prostor dvefi a zabrani jejich uzavfeni v pfipadg, Zze se ve vstupu stéle naléza osoba
nebo predmét.

Zvonek ALARM Funkce ABE C - zvonek alarmu na stfeSe kabiny

Nouzovy vypina¢ STOP  Funkce EMH T - nouzovy STOP v Sachté se dvéma bezpe&nostnimi spinadi

Akustickéa podpora Funkce HAN C - zvukova signalizace v kabiné pfi prGjezdu stanicemi, uréeno pro osoby se
pro handicapované shiZzenou schopnosti pohybu a orientace, nepfetrzity provoz

Automatické zamykani Funkce LOA MO - zamek automatickych dvefi, mechanicky zamek se zafizenim nouzového
Sachetnich dvefi otevfeni

Dopliiky preventivni ochrany
S pozarni odolnosti EW60 podle EN 81-58

Automatické vyrovnavani Funkce ACL B - automatické dorovnavani polohy kabiny ve stanici

polohy kabiny
Detekce pozaru Funkce FID EN - chovani vytahu pfi pozaru, automatické zavieni dvefi
Osvétleni Sachty Funkce SHL CS - osvétleni Sachty vytahu, vypinac€ a jiSténi v rozvadéci, vypinac v prohlubni.

Sensor pfitomnosti vody  Funkce WSC N - pfiprava na zapojeni snimace pfitomnosti vody v prohlubni, vypnuti z provozu v
v prohlubni nejblizsi stanici (snimac neni soucast dodavky vytahu).

Obousmérny komunikator Funkce KRM - KONE obousmérné komunikaéni zafizeni v kabiné vytahu
Funkce KRM GSM -obousmérné komunikacni zafizeni v kabiné vytahu pfipravené na GSM
digitalni sit, GSM vcetné zalozniho zdroje

Eco-efektivita

Provoz osvétleni kabiny ~ Funkce OCL A - ovladani osvétleni v kabing&, automatické
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2. Cenova nabidka

) vytan
Nazev zarizeni Nazev reseni Normy/Legislativa Nosnost (kg/os) Cena za polozku (K¢)
[[] 232-NanoSpace DX 1 x KONE NanoSpace EN 81-20 ed. 2:2021 400/5 K& 1 055 100,00
R20.2-1 DX EN 81-73:2016
EN 81-21:2018
EN 81-21

Celkem v budové Ké 1 055 100,00

Celkova cena bez DPH K¢ 1 055 100,00

V cené dila neni zahrnut pfipadny poplatek za zafizeni stavenisté.

DPH bude uctovana v zakonné vysSi dle typu objektu.

Kalkulace je zalozena na obsahu specifikovaném v zakladni ¢asti nabidky a dodatcich, které jsou jeji nedilnou soucasti.
Konkrétni podoba obchodnich podminek (v&. platebnich) bude v pfipadé dohody smluvnich stran uvedena ve smlouvé o dilo.
Veskeré obrazky a fotografie pouzité v této nabidce maji informacni charakter a jsou ilustrativni.

Tato nabidka je platna pfi uzavieni Smlouvy o dilo do 60 dni ode dne vyhotoveni a se zahajenim realizace dle vzajemné
odsouhlaseného harmonogramu praci.

Zhotovitel je opravnén navysit cenu dila v pfipad&, Ze zména indexu cen pramyslovych vyrobct dle Ceského statistického GFadu
(www.czso.cz; kdd 011044) a/nebo zména kurzu CZK/EUR dle Ceské narodni banky (www.cnb.cz) bude vyssi nez 3% od data
podpisu Smlouvy o dilo k datu zahajeni montaze kazdého jednotlivého zafizeni. V tomto pfipadé je Zhotovitel opravnén navysit
cenu v kone¢ném dafiovém dokladu o procentudlni zménu vysSe indexu a/nebo procentualni zménu kurzu mezi dnem podpisu
Smlouvy o dilo a dnem zahajeni montaze téchto zafizeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zahrnuta lokalni vybava

232 - NanoSpace DX R20.2-1

o Doprava v tuzemsku

e Bankovni garance

e Zkou$ka za ucasti technika KONE

e Vyvazeni vytahu

e Likvidace odpadu z oball

e Standardni doplriky vytahu

e Technicka dokumentace vytahu

e Zakladni doprava na misté instalace

e Ubytovaniv CR

e Vyfizeni stavebniho povoleni v€. komunikace s dot€enymi organy v&. kolauda¢niho fizeni

e Zpracovani provadéci a projektové dokumentace pro stavebni fizeni

Platebni podminky

Prodejni cena je platna za nasledujicich platebnich podminek:
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60% Po uzavieni smlouvy o dilo bude vystavena 1. dil€i faktura, jejiz splatnost bude stanovena v zavislosti na
pozadovaném terminu realizace, ze kterého se odviji potfebny termin zahajeni vyroby vytahu. Uhrada
této platby je podminkou zahajeni vyroby.

30% Po ukonceni vyroby a po dodani vytahu na stavbu nebo do externiho skladu KONE a.s. bude vystavena 2.
dil&i faktura. Uhrada této platby je podminkou pro pfedani vytahu (dila) objednateli.

10% Po ukon&eni montaze vytahu a jeho pfedani objednateli bude vystaven konecny darnovy doklad na
zbyvaijici ¢ast ceny dila s vyuctovanim DPH v zakonné vysi.

Doba splatnosti 1. a 2. faktury bude stanovena ve smlouveé o dilo v navaznosti na harmonogram realizace projektu, splatnost
kone¢ného dariového dokladu je 14 dnl ode dne vystaveni.
Konkrétni podoba obchodnich podminek (v&. platebnich) bude v pfipadé dohody smluvnich stran uvedena ve smlouvé o dilo.

Zaruka

Na dodavku a montaz poskytuje zhotovitel objednateli zaruku po dobu 24 mésicli od podpisu pfedavaciho protokolu a pfedani
jednotlivych vytah( do provozu. Prodlouzena zaruka 60 mésict bude poskytnuta pfi uzavieni smlouvy na servis vytahti s KONE
a.s. po celou dobu prodlouzené zaruky. V ramci této zaruky jsou provadény bezplatné opravy poruch jednotlivych vytahd vzniklé
vadou dodavky nebo montaze. Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé umyslnym podkozenim nebo nepovolenym uzitim a
neodbornym zasahem do zafizeni. Pfipadné nedostatky v kvalité dodavky a montaze budou feSeny dle platnych a uc¢innych
zakonu a dalSich pravnich predpist. Pokud dojde k vyméné nebo opraveé dilu, dil zachovava zaruku celého dila jako celek.
Pokud dojde k odstaveni vytah( z dlivodu zaruéni opravy, pak se zaruka automaticky prodluzuje o dobu odstaveni vytahl z
provozu. Pfipadné reklamace v ramci zaruky je nutno uplatnit pisemné, bez prodleni a to ve IhGté do 1 mésice od projeveni
vady u vytah, jez jsou diivodem pfislusné reklamace. Zaruka se nevztahuje na vyménu soucasti s ukonéenou dobou jejich
Zivotnosti, mmj. pojistek zarovek, baterii/akumulatort, lanek pohonu dvefi, vodici silony kabiny, silony protivahy a silony dvefi
nebo $kod &i vad na vytazich nebo jejich sou€astech v disledku nadmérného opotfebeni, vandalismu, nespravného pouzivani,
nedbalosti, nespravného provozovani, abnormalnich teplotnich nebo vihkostnich podminek, poSkozeni z diivodu vys$si moci
nebo prace, opravy, zmény, opravy nebo vymény jakychkoliv soucasti jinymi osobami bez pfedchoziho pisemného souhlasu
zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnéjsi pficiny mimo kontrolu zhotovitele. Jednotlivé vytahy a veSkeré jejich soucasti budou
vzdy ulozeny, provozovany a udrzovany fadné a v souladu s pokyny zhotovitele, jinak bude zaruka povazovana za neplatnou.
Zhotovitel odpovida za to, Zze samostatné vytahy budou mit vlastnosti stanovené technickymi podminkami a technickymi
normami.

Vyuziti zafrizeni pro stavebni ucely

VyuZziti zafizeni pro stavebni u€ely neni soucasti nasi nabidky a pouZiti pro stavebni ucely je pfedmétem dodate€ného jednani a
podléha schvaleni firmy KONE. Toto je rovnéz pfedmétem podpisu servisni smlouvy o vyuziti zafizeni pro stavebni Gcely, ktera

muZe byt v pfipadé potfeby poskytnuta nasim obchodnim oddélenim.

Vezméte prosim na védomi, Ze pouzivani nasich produktd pfed pfedanim neni mozné, aniz by obé strany podepsaly smlouvu o

vyuziti zafizeni pro stavebni ucely.

Chcete-li tuto pfilezitost dale projednat, kontaktujte nas prosim.

www.kone.cz 11(19)


http://www.kone.cz/

3. Instalace

. Unikatni systém montaze bez leSeni, nabizejici bezkonkurenéni asové uspory;

. Minimalni omezeni ostatnich profesi vzhledem k instalaci zafizeni na stavbé;

. Standardni komponenty vytahu potfebné pro instalaci jsou dodany na stavbu jako kompletni balik;

. Prisna kritéria kvality pro kazdou fazi instalace - zajisténi principu "vzdy napoprvé spravné";

. Maximalni bezpec¢nost na stavbé diky pravidelnym Skolenim, kontroldm stavby, instalaénim prdkazdm bezpecénosti a
osvédéenym instalaénim metodam;

. Eko-efektivni instalacni procesy maximalizujici recyklaci odpadu a minimalizujici pouziti rozpoustédel;

. Dodavka materialu a pfijezd montaznich technik(i na stavbu dle pfedem odsouhlaseného harmonogramu;

. ZkuSeny vedouci montér koordinujici cely montazni proces od pocatku aZz do konce;

. Hloubkové testovani jizdniho komfortu kazdého zafizeni pfed pfedanim - unikatni servis pouze v KONE.

abr~rwWNPE

© 00 ~NO®

4, Vase udrzba KONE Care™

V rdmci konceptu KONE CareTM Vam muzeme nabidnout nékolik bali¢kt servisnich ¢innosti, které byly navrzeny na nabidnuté
feSeni. Pro zajiSténi bezproblémového chodu zafizeni, jeho dlouhodobou spolehlivost a Usporny provoz doporu¢ujeme, aby na

pfipravime.

Celkem Vam nabizime 3 hlavni typy KONE CareTM feSeni, ze kterych si vyberete to, které bude nejvice vyhovovat Vasim
potfebam. Kazdé z nich Ize rozsifit o dalsi servisni ¢innosti z naseho portfolia.
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Priloha ¢.1: Legislativa
Navrhované fesSeni odpovida Vasi specifikaci a nasledujicim zakontm, nafizenim vlady a normam:

NV 122/2016 Sb. v platném znéni, o posuzovani shody vytah( a jejich bezpecnostnich komponent (odpovida Smérnici

2014/33/EU)
NV 117/2016 Sb. v platném znéni, o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovida

Smérnici 2004/108/ES)
NV 176/2008 Sb. v platném znéni o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

CSN EN 81-20 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahu.

CSN EN 81- 28 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht Cast 28 : Dalkova nouzova signalizace
u vytahu uréenych pro dopravu osob a nakladu

CSN 27 4210 v platném znéni, Bezped&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahti — Nejvy$si povolené hodnoty hladin
emisniho akustického tlaku vytahu a stavebni feSeni zaméfena proti Sifeni hluku vytaha v novych stavbach

Zakaznik zajisti prostfedi v Sachté a v nastupistich:

Normalni dle CSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, pozadovana teplota + 5° az + 40°.
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Priloha €.2: Navrh harmonogramu dodavky

Radné naplanovani projektu a harmonogram praci umozfiuje bezproblémovou a véasnou montaz vytahu. Dodani a nasledné

dodrZovani navrhu harmonogramu dodavky je zaloZzeno na pfedpokladu, Ze budou aplikovany standardni metody instalace.

PFiprava smlouvy 2 tydny Projektova dokumentace pro Vas bude pfipravena béhem 2 tydn(, za pfedpokladu spinéni

a dispozi¢nich nasledujicich podminek.

vykresl(

Vyroba a dodani 10-20  Obdobi vyzadované pro vyrobu vytahu na zakladé odsouhlaseni dispozi¢nich vykres(, obchodné-

tydnG  technické specifikace vytahu a Uhrady 1. dil¢i faktury bude potfeba pro vyrobu zafizeni 10 - 20

tydnl (podle typu vytahu).

Kontrola stavebni 1 tyden Firma KONE provede kontrolu stavebni pfipravenosti

pfipravenosti

Montaz vytahu 4 tydny Pouze za pfedpokladu, Ze misto instalace proSlo inspekci, podle podkladt spole¢nosti KONE bez
zavad, mlze byt zahajena montaz vytahu. Doba montaze zavisi na konkrétni specifikaci vytahu.

Zkouska a 1 tyden Pro odzkousSeni a uvedeni vytahu do provozu musi byt provedena revize pfivodu el. proudu.
uvedeni do Stavba zajisti dostatecné tfifazové napajeni.
provozu

Veskeré prace budou realizovany pfi zajisténi provozu budovy, za pfisného dodrzeni bezpe&nosti prace a to dle platnych
pfedpist a norem. Pfi kone¢ném pfedani zafizeni do provozu dolozi zhotovitel pFislusné atesty, revizni zpravy a potfebné
certifikaty v souladu s uzavienou smlouvou o dilo. Harmonogram praci je po dohodé se zakaznikem realizovan s maximalnim
ohledem k provozu budovy. V pfipadé, ze do uvedeného harmonogramu zasahnou statni svatky, tmérné se o tuto dobu
terminy prodluzuji. NaSe nabidka je kalkulovana s pfedpokladem, ze veskeré prace budou provadény v ramci béznych
pracovnich dnu. V pfipadé pozadavku na upravu tohoto harmonogramu, prosim, kontaktujte odpovédného zastupce spole¢nosti
KONE.

Podminkou pro uzavfeni Smlouvy o dilo na dodavku vytah( a zahajeni pfipravnych praci:

1. Je schvalena a podepsana obchodné technicka specifikace vychazejici z této nabidky;

2. Jsou odsouhlaseny v§echny pozadavky objednavatele a kapacitni moZnosti zhotovitele, byly vzajemné dohodnuty
terminy dodavky a jeji klicové milniky;

3. Byly nam poskytnuty v8echny potfebné informace a podklady pro zpracovani dispozi¢nich vykresu.

Podminkou pro zahajeni vyroby a naslednou montaz je obdrzeni platby za 1. dil&i fakturu.
V pfipadé poZadavku na Upravu tohoto harmonogramu, prosim, kontaktujte odpovédného zastupce spole¢nosti KONE.

Upozornéni:

Terminy v této nabidce uvedené mohou byt ovlivnény z diivodu zpozdéni dodavek zplisobenych opatfenimi k
zastaveni Sifeni epidemie koronaviru (Covid 19). V takovém pripadé budou terminy upraveny dle aktualnich moznosti
KONE, a.s.
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Priloha ¢.3: Zajisténi uspéchu projektu

Prehled projektu

=== 70dpovédnost KONE © ¢ Zodpovédnost zakaznika *=¢ KONE a ZAKAZNIK

... e .o ... ..o o.‘“ ..0
. ° - P ° ° —— 0
.o o. .- .. .u — "l:
...]..‘ .'.].z. .‘-lo'.
Smlouva Design Stavenisté Pfipraven  Misto instalace Bezpecnostni  Dokonceni Zafizeni v Zafizeni je
podepsana odsouhlasen pfipraveno skladovaci bylo pfedano kontrola, fizeni  praci. Byla  pouzivani pro  pfipraveno k
podle prostor a zodpovédném dalSich kroku zajisténa stavebni ucely pouziti a
predchozich pfipravenost u pracovnikovi potfebna bé&hem stavby predano
pokynu mista instalace KONE za dany povoleni a zakaznikovi
potvrzena projekt inspekce
l l tretich stran I
Zahajeni Materialy Kontrola Materiél je na Mechanicka Obnova vytahu
projektu objednané ve stavebni misté instalace; instalace po obdobi, kdy
vyrobnim pfipravenosti a zahajeni dokoncena; zac€ina byl pouzivan pro
zavodé KONE; ¢asového planu instalacnich testovani a stavebni ucely

bod odkud neni
navratu

praci uvedeni do
provozu

Pfed zahajenim praci zajisti objednatel spinéni nasledujicich podminek tak, aby technici KONE mohli v€as dodrzet
odsouhlaseny harmonogram praci a bezpe€nost na stavbé:

Zakladni pozadavky na stavebni pripravenost

Upozorni uzivatele v pfedstihu na odstaveni vytahu z provozu.

Zajisténi vefejnopravniho projednani (stavebni ohlaseni véetné oznameni uzivani stavby nebo zadosti o vydani
2 kolaudaéniho souhlasu objednatelem), pokud neni dohodnuto jinak.

UdrZovani pfistupu a pfijezdu k pracovisti tak, aby odpovidaly podminkam bezpeénosti prace a ochrany zdravi podle
3 obecnych predpist a norem.

Uzamykatelnou a Cistou mistnost pro montéry zhotovitele v blizkosti vytahové Sachty k uskladnéni montéznich
4 pomucek a k pfevleceni a skladovani materialu minimalné o rozloze 15m2.

Objednatel pfipadné vymezi mimo obytny dim prostor pro skladovani demontovaného materialu pred ekologickou
S likvidaci v rozloze cca 20m2.

Zakladni socialni podminky (umyvani, WC) pro pracovniky zhotovitele - bezplatny pfistup k vodé a k hlavnimu jisti¢i od
6 vytahu véetné zajisténi elektrické energie pro demontaz a montaz vytahu (neni souc¢asti cenové nabidky).
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Revizi pfivodu elektrického proudu k jednotlivym vytahim nebo pfipadné zajisténi novych hlavnich pFivodd k vytahtim
7 véetné dil€ich revizi dle dispozice KONE - zde bychom doporucgovali variantu novych pfivodu tak, aby odpovidali
platnym normam, a to i z spornych ddvodl - mozno za Uplatu zajistit zhotovitelem.

Intenzitu osvétleni ostatnich nastupist u Sachetnich dvefi na podlaze 50 Ix.
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Priloha ¢€.4: Stavebni prace souvisejici vzdy s vyménou puvodniho vytahu za
vytah bez strojovny

€. Rozsah praci e Neni
Zahrnuto v cenelzajlstl nutné reali
zhotovitel
zovat
PRACE VE STROJOVNE A SACHTE VYTAHU ANO NE
1. STROJOVNA - demontaz betonového zakladu a rostu pod vytahovym strojem a
rozvadécem.
2. SACHTA - montazni haky do stropu $achty namontované pred samotnou

demontazi vytahd.
3. STROJOVNA - osazeni vétraci mrizky.

4. SACHTA - demontaZ stavajici betonové protivahy, demontaz betonovych
dosedu pod kleci a protivahou.
5. SACHTA - vyroba, dodavka a nasledna instalace nové pevné délici stény mezi

vytahy po celé vy$ce Sachty dle platnych CSN - bude namontovéna jesté pred
zahajenim praci u prvniho vytahu.

6. SACHTA - vybourani stavajicich otvord osténi pro nové $achetni dvefe v celé
Sifi Celni stény pro nasledné zapusténi dvefi dle dispozi¢nich vykres( - Sirsi a
vy$Si dvefe v€etné vyroby, dodavky a nasledné montaze novych kovovych
prekladu nad dvefmi pro ukotveni novych dvefi.

7. SACHTA - celoplo$né zabezpedeni dvefnich otvord po vybourani stavajicich
ruénich Sachetnich dvefi.
8. SACHTA - oprava osténi a nasledné provedeni nového natéru nastupist okolo

Sachetnich dvefi. Vyzdéni YTONGEM v silach dle potfeb kotveny do okolniho
zdiva ROXORY. Na jadro vzdy pouzito stavebnich lepidel s aplikaci keramické
tkaniny (perlinky) s pfesahem na okolni zdivo minimaln& 15 cm. Stukové omitka
natazena ve dvou vrstvach, konstrukce, u kterych Stuk kon¢i (okolni zdivo,
vytah) jsou opaskovany, aby nedoslo ke zbyte€nému znecisténi ¢i poSkozeni.
Vzhledem k vibracim standardné pouzivany plastové ochranné lity v provedeni
bila jenz ukonéuji sténu opticky a hlavné funkéné, nebot vznika "organizovana
spara" ktera dovoluje bézny pohyb €i vibrace bez nutnosti oprav.

povrchu nastupist).

10. SACHTA - oprava malifskych praci u nastupist do 50 cm od $achetnich dvefi.

11. SACHTA - vy&isténi prohlubné $achty a nasledny bezprasny natér véetné
bo&niho osténi do vysky 1 metru.

12.  Odvoz stavebni suté, uklid a ekologicka likvidace demontovaného materialu.
OSTATNI PRACE:

13  Kompletni technicka dokumentace, kniha odbornych prohlidek, kniha provoznich
prohlidek.

14 Montazni haky do stropu Sachty dle dispozice KONE.

15  Provedeni zkouSek a vydani prohlaseni o shodé dle Nafizeni vliady 27/2003 Sb.

16  Kompletni zpracovani technické dokumentace pro vyfizeni stavebniho povoleni
vCetné zpracovani projektu navaznosti stavebnich konstrukci na vytahovou
Sachtu (pudorys a fez celym objektem). Projektové €asti pro staveni povoleni
obsahuiji (stavebni povoleni resp. ohladSeni v€etné oznameni uzivani stavby
nebo zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu zajistuje objednatel na zakladé
predanych dokumentt od zhotovitele)

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi NOVEHO VYTAHU:

17 Posouzeni stavajicich konstrukci z pozarniho hlediska a pfipadné rozdéleni
objektu na nové pozarni tuseky

18  Stanoveni poZzadavku na konstrukce a pozarni Useky dle stavajicich norem.
STAVEBNI CAST PROJEKTU:
19  Zajisténi pavodni PD a nasledné zaméreni na miste.

www.kone.cz 17(19)


http://www.kone.cz/

20

20

21

Zpracovani dispozic stavajici Sachty v navaznosti na stavajici budovu (pudorysy
stavajiciho a nového stavu, pohledy, fezy).

Posouzeni tvaru stavajiciho zékladu pod Sachtou vEetné pfipadného navrhu
jednotlivych uprav okolniho prostoru Sachty.

Pravodni, souhrnna a technicka zprava dle 499/2006 Sb.
STATICKY VYPOCET REALIZOVATELNOSTI ZAMERU:

22

23

24

Statického posouzeni pro rekonstrukci vytahovych technologii autorizovanym
inZzenyrem pro statiku staveb slouzici jako nutna pfiloha k projektové
dokumentaci pro ziskani stavebniho ohlaSeni nebo povoleni (kazdé zpracovani
obsahuje zajisténi pdvodni dokumentace stavby, pfipadné navstévu a kontrolu
daného mista pfed zpracovanim posudku, staticky vypocet se provadi ve
vypoc&tovém programu pro statiku stavebnich konstrukci, vZdy individualné na
konkrétni pfipad, v pfipadé nalezeni problému, navrh feSeni a jeho staticky
vypocet - pokud bude nutné zpracovat statiku ve véts§im rozsahu, bude cena za
staticky posudek a navrh dokalkulovana individualné dle naroénosti)

Statické posouzeni konstrukce Sachty, posouzeni Uprav okolniho prostoru,
vypocet reakce $achty na budovu.

Dimenze stavajiciho zakladu dle parametri novych vytah.
ELEKTRO PROJEKT

25

Navrh nového rozvodu a hlavniho jistiCe pro pfipojeni vytahové technologie.

www.kone.cz

18(19)


http://www.kone.cz/

Priloha ¢.5: Historie revizi

Verze

Datum

Inicialy

Komentar
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